
 

REP. N. 
 
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
Lavori di manutenzione ordinaria e lavori aventi carattere di 
urgenza e indifferibilità per i fabbricati i proprietà e in 
gestione all’A.T.C. di Vercelli. Anni 2011.2013. Lotto n… 
 
CODICE: CIG___________; CUP_____________ 

Tra: 
la Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di 
Vercelli(Cod. Fisc. 00160310025), con sede in Vercelli, C.so 
Palestro 21/a, in persona del Direttore Generale, Avv. Gualtiero 
Gamba, nato a Vercelli il 18/5/1950  domiciliato per la carica 
presso la sede dell’ATC di Vercelli (in seguito la “Committente”) 

e: 
la ______________________________________________, 
(Cod. Fisc. ____________) con sede in_________________________, 
Via ___________________,rappresentata da 
_________________________________,signor _____________________ 
nato a _______________il _____________ (in seguito l’ 
“Appaltatore”), 

premesso che 
1. la Committente ha pubblicato il bando di gara a procedura 
aperta ex art. 55 del Codice degli Appalti, adottato con D.Lgs. n. 
163/2006 per Lavori di manutenzione ordinaria e lavori aventi 
carattere di urgenza e indifferibilità per i fabbricati i 
proprietà e in gestione all’A.T.C. di Vercelli. Anni 2011.2013. 
Lotto n… 
2. Il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso 
sugli elenchi prezzi posti a base di gara per i contratti da 
stipulare a misura (art. 82, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 
163/2006). 
3. hanno presentato offerta n._______ operatori economici; 
4. il………. , in seduta pubblica di cui al verbale , sono stati 
aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento 
delle buste sigillate contenenti le offerte economiche; 
5. sono stati effettuati gli opportuni riscontri presso il 
Casellario Informatico delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici nonché gli opportuni 
riscontriex art. 48 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.; 
6. alla seduta pubblica del giorno dicui al verbale del…….. sono 
state aperte le offerte economiche ed è risultato aggiudicatario 
provvisorio ; 
7. a seguito di DURC regolare prot…. Del……..con determinazione n. 
.... del .../.../.... la Committente ha approvato l’aggiudicazione 
all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi 
presentata che, sebbene non allegata al presente contratto, ne 
forma parte integrante e sostanziale. 
8. in capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei 
requisiti di legge previsti; 



9. ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., il 
Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto 
il verbale di cantierabilità; 
10. Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto 
segue: 
Parte Prima 
Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI 
1. Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che 
l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro 
parte. 
Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Lavori di manutenzione ordinaria e lavori aventi carattere di 
urgenza e indifferibilità per i fabbricati i proprietà e in 
gestione all’A.T.C. di Vercelli. Anni 2011.2013. Lotto n… 
specificatamente indicati nel C.S.A. che si richiama integralmente 
2. Le opere da realizzare e gli oneri a carico dell’Appaltatore 
sono quelle previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto  che si 
richiama integralmente, e, più in generale, dagli allegati al 
presente Contratto. 
Articolo 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 
ancorché non allegati: 
a) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori 
pubblici approvato con DM n. 145/2000 (“Capitolato Generale”); 
b) C.S.A.; 
c) Elenco prezzi unitari ATC 2011 e Prezziario Regione Piemonte 
anno 2011 (ed. dicembre 2010); 
d) Piano di sicurezza previsto dall’art.105 e 131 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.; 
e) Cauzione definitiva prodotta dall’Appaltatore; 
f) Polizze C.A.R. e R.C.T., prodotte dall’Appaltatore; 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto 
si applica quanto previsto da:(I) C.S.A.; (II) Piano di sicurezza 
e coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di 
sicurezza e coordinamento, nonché piano operativo di sicurezza 
previsti dall’art. 131, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; (III) bando di gara e documento complementare 
“Disciplinare di gara”, (IV) altri documenti allegati al presente 
Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all’art.6 del 
C.S.A.  e che si intendono integralmente richiamate. 
3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di 
prevalenza: 
a) Contratto; 
b) C.S.A.; 
c) piano di sicurezza; 
d) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare 
di gara”,  
e) Altri documenti allegati al presente Contratto; 
f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V). 
Si richiama l’art. 6 del C.S.A.  
 



Articolo 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO - INVARIABILITÀ 
1. L’importo complessivo dei lavori a misura compresi nell’appalto 
ammonta ad Euro _____________IVA esclusa, risultante dal ribasso 
unico percentuale sull’elenco prezzi che l’Appaltatore ha offerto 
in sede di gara. 
2. Nell’importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono 
compresi Euro __________IVA esclusa, non soggetti a ribasso, per 
gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 
3. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 non si 
applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del 
codice civile. 
4. Trova applicazione, qualora ricorrano i presupposti, la 
disciplina stabilita ai successivi commi del citato art. 133 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
7. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo 
in materia antimafia"). A tal fine, il committente provvederà al 
pagamento dei presenti lavori , esclusivamente mediante bonifico 
bancario o postale sul conto corrente “ dedicato” le cui 
coordinate bancarie sono le 
seguenti:______________________________. 
L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, 
comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro 
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice 
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di 
quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da 
quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni 
previste nel presente comma sono fatte al R.U.P. mediante 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi 
dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I termini di pagamento s’intendono sospesi in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Durante tale 
periodo, il Committente non eseguirà alcun pagamento 
all’Appaltatore. 
In relazione a ciascuna transazione il bonifico bancario o postale 
di cui sopra dovrà riportare il seguente codice CUP_________.. 
Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA 
1. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. B e c del D.Lgs. n. 
163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della 
gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore 
deve consegnare alla Committente: 
- Eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e 
coordinamento redatto dalla Committente; 
- il piano operativo della sicurezza. 
Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI 
1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto 
stabilito dagli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, del Capitolato 
Generale D.M. 145/2000;  



Articolo 7 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 
1. Così come stabilito dall’articolo 4 del Capitolato Generale 
d’Appalto di cui al D.M.19/04/2000 n°145, l’Appaltatore che non 
conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per 
mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e 
morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per 
l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, 
responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere 
depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare 
comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori. 
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 
dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando 
ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione 
committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore ha 
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità 
all’Appaltatore o al suo rappresentante. 
2. Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo 
rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si 
eseguono i lavori. 
3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, 
previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere 
dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, 
senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al 
suo rappresentante. 
4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore 
deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica 
del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del 
Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare 
la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito 
almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle 
proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione 
scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da 
notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo 
responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le 
imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori 
(art.118 del D.Lgs. n. 163/2006). 
Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il 
direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di 
cui si è detto in precedenza. 
5. Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento 
temporaneo di imprese o ad un consorzio, l’incarico della 
direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega 
deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche 
in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere 
medesimo. 
6. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore,la Committente o 
il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore 
di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 



Articolo 8 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine 
del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai 
propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti 
nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 
2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento la 
sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro 
imperizia, incapacità o negligenza. 
3. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei 
confronti della Committente per la malafede o la frode dei 
medesiminell’impiego dei materiali. 
Articolo 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO 
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore 
conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la 
presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto 
previste dall'art.4 [“Condizioni generali dell’appalto” e 
dall’art. 5 “Disposizioni particolari riguardanti l’appalto”. 
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non 
potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o 
condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla 
mancata conoscenza di quanto previsto dai citati art. 4 e 5 del 
C.S.A. e dal Documento complementare “Disciplinare di gara”. 
 
Articolo 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 
1. Si applica quanto stabilito dagli artt. 12 [“Gestione ed 

organizzazione dei lavori da parte del manutentore”],  13 [“Responsabilità 

a carico del manutentore”],  14 [ “Oneri ed obblighi a carico del 
manutentore “] del C.S.A., che si intendono integralmente 
richiamati. 

Articolo 11 – DIPENDENTI DELL’APPALTATORE 
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 
contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenzadei lavoratori e gli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui svolgono i lavori suddetti. 
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell’emissione di 
ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento 
provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove 
richiesto. 
2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute 
suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti 
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 
3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo 
provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla 



Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal 
ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. 
4. È facoltà inoltre della stazione appaltante valersi della 
cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.lgs.163.06 e smi 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai 
regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
5. L’Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali: 
- subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche 
nei casi in cui il CCNL non disciplini del subappalto. Il fatto 
che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 
l’appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti del Committente. 
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata 
dal Committente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il 
Committente medesimo comunicherà all’Appaltatore e, se del 
caso,anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i 
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi 
di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate a garanzia non 
sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato non sia stato 
accertatoche gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti l’appaltatore non può 
opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento dei 
danni. 
Per i contratti relativi ai lavori pubblici il Manutentore ed i 
subappaltatori devono osservare le norme dei CCNL, delle leggi 
come previsto dalla normativa vigente . Nelle ipotesi di 
inadempienza contributiva o retributiva del Manutentore o del 
subappaltatore ai sensi dell’art.6 del DPR 207/2010 si applicano 
gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010. Per quanto non espressamente 
previsto si richiamaquanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa 
normativa vigente. 

Articolo 12 - OSSERVANZA DELLE NORME 
1. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto 
all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in 
generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti 
l’oggetto dell’Appalto, comprese quelle che dovessero essere 
emanate nel corso del Contratto medesimo. 
Si richiama in particolare, a mero titolo 
esemplificativo,l’elencazione di cui all’art. 6 [“NORME 
REGOLATRICI DELL’APPALTO” del C.S.A.. 
Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 
1. Fermo restando quanto stabilito all’art.14 del C.S.A. [“Oneri 
ed obblighi del manutentore”] con la sottoscrizione del Contratto 
l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della 



perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta 
dei lavori e della direzione del cantiere. 
2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi 
rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere 
eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, 
anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non 
sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale 
responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice 
civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate 
per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero 
a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la 
responsabilità dell’Appaltatore verso la Committentee verso i 
terzi. 
3. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva 
responsabilità - con totale esonero della Committente e del 
personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei 
lavori daogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, 
qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi 
momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione 
dei lavori appaltati. 
4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato 
Generale, D.M. 145/2000. 
Articolo 14 - CAUZIONE 
1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali che l’Appaltatore ha costituito, in conformità 
all’art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al ………………… 
dell’importo contrattuale mediante fideiussione. 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si 
richiama quanto stabilito dall’art. 19 – [“Cauzione, polizza 
responsabilità civile e garanzie del manutentore”] del C.S.A., 
conformemente agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004. 

Articolo 15 - ASSICURAZIONI 
1. Ai sensi dall’ art. 19 – [“Cauzione, polizza responsabilità 
civile e garanzie del manutentore”] del C.S.A., al presente 
Contratto sono allegate: 
- copia di polizza assicurativa (C.A.R. - Contractor 
All Risks) che l'Appaltatore, in conformità agli schemi polizza 
tipo di cui al D.M. n. 123/2004,ha contratto a copertura di tutti 
i rischi di esecuzioneda qualsiasi causa determinati, in 
particolaretutti i danni subiti dall’Amministrazione acausa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed 
impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori sul cantiere e sulle opere in genere ed 
in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere 
provvisionali il cui massimale è pari ad Euro 500.000,00, 
corrispondenti e la cui durata dovrà decorrere dalla data di 
effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, 



secondo quanto stabilito dall’art.19 del C.S.A., che si richiama 
integralmente; 
- tale copertura assicurativa dovrà altresì tenere indenne il 
Committente Assicurato della responsabilità civile verso terzi 
(R.C.T.) per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e 
danneggiamentia cose in relazione ai lavori assicurati 
durantel’esecuzione dei lavori nel luogo di esecuzione 
delle opere e nel corso dell’assicurazione, emessa in conformità 
agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, a garanzia di 
tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla 
suddetta responsabilità civile verso terzi con massimali minimi ed 
inderogabili di cui all’art.19 del C.S.A. che si richiama 
integralmente. 
Il Manutentore, in riferimento all’appalto ed alle prestazioni 
effettuate direttamente o mediante il subappalto,si impegna a  
garantire nel tempo, con apposita copertura assicurativa da 
allegare al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori 
(GARANZIA ASSICURATIVA POSTCOLLAUDO), la perfetta funzionalità ed 
integrità delle opere e degli impianti realizzati. Tale  garanzia 
assicurativa dovrà essere presentata prima dell’approvazione del 
Certificato di Regolare esecuzione ed in mancanza di essa il 
Collaudo non sarà ritenuto regolare e non si provvederà al 
relativo saldo finale delle competenze maturate; si richiama 
espressamente l’art.19 del C.S.A. 

2. Il testo della polizza deve essere sottoposto preventivamente 
all'approvazione del Committente. 
3. La copertura assicurativa di cui sopra deve essere stipulata a 
nome dell’Appaltatore e a favore del Committente, deve essere 
estesa alla colpa grave dell’Appaltatore, deve portare la 
dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve coprire 
l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio delle attività 
oggetto dell’appalto fino alla data del Certificato di collaudo e 
comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al 
Committente. 
4. La polizza assicurativa deve essere trasmessa al Committente 
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e deve risultare 
conforme aglischemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004. 
 
Articolo 16 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non 
sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. 
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le 
modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli artt. 32 e 
33 del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati. 
 
ìArticolo 17 – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Capitolato Generale, 
D.M. 145/2000, i pagamenti saranno effettuati nelle mani del Sig. 
………………………………………………………….……………………………………………………………………… 



persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 
ricevute in acconto o a saldo. 
2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone 
autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente 
notificata alla Committente. 
3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna 
responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a 
persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 
4. Le somme spettanti all’Appaltatore per l’esecuzione del 
contratto saranno corrisposte mediante bonifico bancario 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Articolo 18 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 117 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula 
del presente Contratto il relativo atto deve indicare con 
precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento 
delle somme cedute. 
Articolo 19 - TERMINI DI ESECUZIONE DE I LAVORI 
- PROROGHE E SOSPENSIONI 
1. L’Amministrazione comunicherà all’impresa, con ordine scritto 
via web o via fax o  in casi urgenti anche verbalmente,tramite la 
Direzione Lavori, ogni necessità di esecuzione di opere e 
forniture tramite il Buono d’ordine; nella comunicazione verrà 
indicato il termine entro il quale le prestazioni dovranno essere 
ultimate ai sensi dell’art.15 del C.S.A. 
2. Trascorso senza giustificato motivo, il termine fissato per 
l’ultimazione di ogni singolo lavoro si procederà ai sensi 
dell’art. 36 del C.S.A. che si richiama integralmente. 
3. Si richiama quanto stabilito dall’art. 22 
del C.S.A.,nonché dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Capitolato 
Generale, D.M. 145/2000 . 
Articolo 20 - PENALI  
1. All’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione 
dei lavori oltre il termine fissato per l’ultimazione di ogni 
singolo intervento, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, 
verranno applicate le penali secondo quanto previsto all’art.36 
del C.S.A. Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, 
il Responsabile del Procedimento può promuovere l’avvio delle 
procedure di risoluzione del contratto previste dall’art. 136 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Si richiama espressamente l’art.36 sull’applicazione delle penali 
per altre inadempienze quali i ritardi nel rimborso del servizio 
di calla center, ritardi nell’inserimento degli interventi sulla 
procedura ed altri. 
2. L’applicazione della penale non limita l’obbligo 
dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del 
danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura 
superiore all’importo della penale stessa. 
3. L’ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori e 
della penale potrà essere dedotto in corso d’opera nonché nel 
conto finale. 



 
Articolo 21 - SUBAPPALTO 
1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 20 del 
C.S.A.. 
Articolo 22 – COLLAUDO O C.R.E. 
Si richiama integralmente quanto stabilito dal D.lgs.163.06 e smi 
e DPR 207.2010. 
2. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione 
dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad 
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 
scandagli, gli esperimenti. 
3. Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire 
le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali 
verifiche. 
Articolo 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Il presente Appalto potrà essere risolto 
dalla Committente: 
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta 
l’emanazione di un provvedimento definitivo ex art.3 L. 1423/56, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 
dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori; 
d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina 
del subappalto 
e) nei casi previsti dal precedente art 36 [Penali]; 
f) nei casi previsti dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006; 
g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto. 
h) nei casi di irregolarità contributiva di cui all’art.6, c.8 del 
DPR 207.2010; 
h) Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la 
decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal 
casellario informatico ai sensi dell’art. 135 comma 1 bis del 
D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. 
i) Costituisce condizione risolutiva l’esito negativo della 
verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine 
generale, in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 
n.163/2006 s.m.i.. 
j) Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti 
punti da a) a i) del presente articolo, la risoluzione verrà 
notificata, ex art.137 e seguenti del C.P.C., con preavviso di 5 
giorni. 
L’appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia 
del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga 
all’art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi 
titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto 
salvo il compenso per le attività svolte sino al momento della 
comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia. 
2. In caso di frode dell’Appaltatore la Committente ha il diritto 
di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante 



il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al 
comportamento fraudolento dell’Appaltatore. 
3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore 
sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama 
integralmente quanto stabilito dall’art. 138 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore 
la Committente avrà diritto al risarcimento del danno. 
5. L’appaltatore garantisce per la durata prevista dall’art.19 del 
C.S.A. tramite la garanzia post collaudo l’esecuzione a regola 
d’arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi 
progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà 
dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da 
parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed 
accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso 
anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione 
parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e 
difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a 
un diligente esame di verifica dell’opera al momento della 
consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, 
contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi 
prima dell’accettazione delle opere, e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1669 Cod. Civ. 
6. Quando, nel corso dell’opera, si accerti che la sua esecuzione 
non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a 
regola d’arte, il Committente può fissare un congruo termine entro 
il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; 
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è 
risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del 
danno. 
Articolo 24 – RECESSO DELLA COMMITTENTE 
1. Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Articolo 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Al presente contratto si applica quanto previsto dall’art.164 
del DPR 207.2010 e dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
2. Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che 
sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si 
siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Tribunale di Vercelli. 
3. Si richiama integralmente l’art. 25 del C.S.A. 
Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI 
1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese 
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
Contratto, nonché quelleper gli atti relativi all'esecuzione del 
Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall’art. 8, 2 e 3 
Capitolato Generale, D.M. 145/2000. 
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano,altresì, le tasse, 
le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o 
indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle 
forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, 



l’imposta o l’onere sia intestato a nome della Committente o di 
altri. 
3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, 
ricade nell’ambito dell’imposta di registrazione in misura fissa a 
norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. 
 
ART. 27- ULTERIORI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 4 comma 7 del 
presente contratto, il Committente risolve il contratto in 
presenza anche di una solatransazione eseguita senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con 
quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010. 
L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici 
giorni dalla stipulazione, copia deicontratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica 
dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al 
Committente i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi 
ivi previsti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Vercelli, lì 
 
 
 
 
La Committente        L’Appaltatore 


