

TABELLA

<i>DESIGNAZIONE DELLE OPERE</i>		<i>EURO</i>	<i>PERCENTUALE DI INCIDENZA</i>
1	Demolizioni e Rimozioni	€59.067,28	3,47 %
2	Pareti esterne	€ 158.393,34	9,32 %
3	Pareti interne	€ 66.585,00	3,92 %
4	Massetti e sottofondi	€ 55.876,05	3,29 %
5	Intonaci	€ 61.064,39	3,59 %
6	Pavimenti	€ 56.921,48	3,35 %
7	Rivestimenti e tinteggiature	€ 45.560,76	2,68 %
8	Serramenti esterni	€ 73.766,85	4,34 %
9	Serramenti interni	€ 38.485,97	2,26 %
10	Ascensori	€ 27.135,19	1,60 %
11	Finiture	€ 45.036,76	2,65 %
12	Impianto termico	€ 268.857,34	15,81 %
13	Impianto idrosanitario	€ 118.721,58	6,98 %
14	Impianto elettrico di potenza	€ 100.015,23	5,88 %
15	Impianto elettrico di segnale	€ 6.862,12	0,40 %
16	Opere strutturali	€ 348.022,84	20,49 %
17	Copertura	€ 126.229,58	7,42 %
18	Scavi e reinterri	€ 3.660,89	0,21 %
19	Oneri sicurezza non compresi nella stima	€ 39.737,35	2,34 %
TOTALE IMPORTI		€ 1.700.000,00	100,00%