

DESCRIZIONI

scavi e movimento terra 0,82
fondazioni e sottomurazioni 5,91
strutture verticali 5,01
strutture orizzontali 14,28
murature esterne 8,06
Copertura 1,27
impermeabilizzazioni e coibenza 5,74
Intonaci interni 5,53
rivestimenti esterni ed interni 3,17
serramenti esterni 4,27
opere in ferro 2,72
Pavimenti esterni ed interni parti comuni 1,01
sistemazione esterna 1,91
imp. Riscaldamento 10,03
imp. Idrico sanitario fognario 4,71
imp. Ascensore 1,17
imp. Elettrico tel. Tv 5,13
tramezzi interni 4,54
pavimenti interni 5,44
serramenti interni 4,75
verniciatura e tinteggiatura 0,45
allestimento e smobilizzo cantiere 1,08
completamento intervento 3% 3,00
sommano 100,00